



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ลป ๕๒๘๐๔/ ๑๐๗๗ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเลื่อนผลการพิจารณาผลและการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการประกาศเลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาผลและการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท้อ บ้านพิชัย หมู่ ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๔ ลงสู่แม่น้ำวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจทราบ จึงขอส่งประกาศฯ ดังกล่าว ให้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อ

๑. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ ดำเนินการลงประกาศในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

๒. หากลงประกาศแล้วขอความกรุณาส่งสำเนาการลงประกาศให้งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง เพื่อไว้เป็นหลักฐานให้แก่หน่วยตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่ง พันธ์สุระ)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางจุฑามาศ เรือนสอน

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ทศ.นคร ได้ เจเนอรัล ออฟฟิศ
- ดำเนินการลงประกาศ เว็บไซต์
- และแจ้งงานพัสดุฯ ทน ๗๖๒

(นางจุฑามาศ เรือนสอน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
๗๖๐๒

(นายชัยวัฒน์ แก้วตุล)  
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(นางชัยวัฒน์ แก้วตุล)  
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย

เรื่อง เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาผลและการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ ๑  
บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๔ ลงสู่แม่น้ำวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลเมืองพิชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน  
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐๔ ลงสู่แม่น้ำวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมี  
กำหนดยื่นข้อเสนอราคาและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดการพิจารณาผลภายใน ๗ วัน (ภายในวันที่  
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้ประสงค์เสนอราคาจำนวน ๘ ราย  
เนื่องจากมีเอกสารจำนวนมากที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของ ผู้ยื่น  
เสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของเทศบาลเมืองพิชัย และมีข้อปัญหาในคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ต้อง  
ดำเนินการและรอผลที่คณะกรรมการได้ส่งเรื่องหรือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงขอเลื่อนการแจ้งผล  
การพิจารณาและการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากที่กำหนดไว้ “แจ้งผล  
การพิจารณาและการเสนอราคาภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เลื่อนเป็นแจ้งการพิจารณาผลพิจารณา  
และการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒”

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายชัยวัฒน์ นันตะกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย